

Dotyczy: Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława – ETAP I.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) Wykonawca firma [REDAKCYJNA] zwraca się z prośbą o wyjaśnienie poniższych pozycji.

1. Prosimy o zmianę zapisów projektu umowy w zakresie terminu realizacji PU:

§ 3 pkt. 2.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie do 31 maja 2019 r.

§ 14 pkt. 1. 2)

Za nie dopełnienie terminu, tj. wykonania do dnia 30 listopada 2018 roku robót budowlanych w ilości minimum 30% wartości przedmiotu zamówienia w kwocie nie mniejszej niż 1 200 000 zł brutto, Zamawiający naliczy kary dla Wykonawcy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.