

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko - nr postępowania: PZD. DT – 2310.10.2019

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 , poz. 907 ze zm.) Wykonawca firma [REDAKCYJA], zwraca się z prośbą o wyjaśnienie poniższych pozycji:

1. Prosimy o wskazanie jakie środki finansowe Zamawiający zabezpieczył na kolejne lata realizacji powyższej inwestycji (tj. 2019r, 2020r, 2021r.), wraz ze wskazaniem wartości środków finansowych dla poszczególnych kwartałów w danym roku kalendarzowym.

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko - nr postępowania: PZD. DT – 2310.10.2019

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 , poz. 907 ze zm.) Wykonawca firma [REDAKCYJA], zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 21.11.2019 w związku z ze złożonością postępowania. Czas ten jest niezbędny Wykonawcy, aby poprawnie oszacować, opracować i zweryfikować koszty w/w postępowania, oraz złożyć ofertę cenową z jak największą rzetelnością.

Ponadto zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie poniższych pozycji:

1. Prosimy o załączenie przekroi poprzecznych dla dróg objętych opracowaniem.
2. Prosimy o potwierdzenie, iż na poszerzeniach nawierzchni jezdni, należy wykonać podbudowę asfaltową grubość 5 cm, o czym mówi pozycja kosztorysowa nr. 1.6.6.