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element denny wpustu

Ø960 h=250 mm

wg proj. drog.

Wpust deszczowy uliczny - jezdniowy

(z dnem żelbetowym)
Ø500 h=1000 mm

przejście szczelne dla rur 

rura żelbetowa Ø500 h=500 mm

rura żelbetowa Ø500 h=350 mm

Wpust deszczowy uliczny - jezdniowy
klasa  D400 z rusztem uchylnym

pierścień odciążającyący 
pierścień utrzymujący Ø960 h=150 mm

podbudowa jezdni

nawierzchnia jezdni wg proj. drog.

podbudowa chodnika wg proj. drog.

klasa  D400 z rusztem uchylnym

podsypka cementowo - piaskowa 1:3

nawierzchnia chodnika wg proj. drog.

element pośredni OT
Ø500 h=500 mm



POSADOWIENIE  RUR

W WYKOPIE  ZABEZPIECZONYM
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szalunki ścian wykopu z desek

lub wyprasek wyciągane w trakcie

wypełniania gruntem

obsypka zasadnicza

rury do ÷ Ø400

wypełnienie wykopu piaskiem

z zagęszczeniem

 J=100% PROCTOR

podbudowa - wg projektu

odnowy nawierzchni

piasek stabilizowany

cementem pod podbudowę

Rm = 2,5 MPa

podbudowa z piasku zagęszczonego

Ø 0,40  -  1,30m

warstwa ochronna z piasku

zagęszczona J=97% PROCTOR

Ø 0,20 -  1,00m





Rura przewodowa
z PP(PVC)

Tuleja osłonowa
producenta rur

Ściana studzienki
beton C35/45

Beton podłoża C8/10

Dno studzienki beton C35/45

Beton C16/20
Dno studzienki

Tuleje osłonowe należy umieścić na rurze 
przed ich zabetonowaniem z uwagi na możliwość deformacji
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I-1. Ogólna specyfikacja techniczna [st-0] 

I.1 Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 
odwodnienia powierzchni jezdni drogi powiatowej 2347W na odcinku droga krajowa nr 7 – 
Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00. 

 

I.2 Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych 

specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej od 
nowoprojektowanych wpustów deszczowych do wlotów betonowych na rzece Dunajczyk i 
rowach melioracyjnych. 

 
I.3 Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi przy realizacji robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem robót przełożenia sieci kanalizacyjnych. 

Specyfikacje te obejmują następujące roboty (zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 
(CPV): 

45000000-7 – wymagania ogólne 
45100000-8 –przygotowanie terenu pod budowę 
45112100-6 - Roboty ziemne 
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 
45113000-2 - Roboty na placu budowy 
45121000-1 - Próbne wiercenia 
45122000-8 - Próbne wykopy 
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

 

I.4 Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

 
I.4.1 Dziennik budowy  
- zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

 
I.4.2 Inspektor Nadzoru  
– osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, (o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem. 
 
I.4.3 Kierownik budowy  
– osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
I.4.4 Kosztorys Przedmiarowy („ślepy”) 
– wykaz robót do wykonania z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 
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I.4.5 Kosztorys ofertowy 
– wyceniony Kosztorys Przedmiarowy 
 
I.4.6 Książka obmiarów 
– akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru 
 
I.4.7 Materiały 
– wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
I.4.8 Polecenie Inspektora Nadzoru 
– wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera Kontraktu, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
I.4.9 Projektant 
– uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
I.4.10 Przetargowa dokumentacja projektowa 
– część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
I.4.11 Teren budowy 
– teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
 
I.4.12 Zadanie budowlane 
– część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją (przebudową), 
utrzymaniem oraz ochroną budowli. 

 

I.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
I.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili końcowego odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
I.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
I.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
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Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli jednak osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to 
Inspektor Nadzoru może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 
zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi kontraktu i SST. 
 
I.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu na terenie budowy, w sposób określony 
w ST, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 
zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 
przez Wykonawcę na bieżąco. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera Kontraktu. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
I.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i 
innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Ponadto Wykonawca prac zobowiązuje się do: 

a) utrzymywania na terenie placu budowy czystości i porządku, 
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b) gromadzenia materiałów budowlanych i wytworzonych odpadów w sposób 
zapewniający zabezpieczenie środowiska (powierzchni ziemi, środowiska gruntowo-
wodnego, powietrza) przed ich oddziaływaniem. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
 
I.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
  
I.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże 
się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do 
wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami 
Kontraktu        

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i 
dróg wewnętrznych. 

Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 
 
I.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
I.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla była w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
 
I.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
I.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 

I-6. Wymagania dotyczące właściwości materiałow 
I.6.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych materiałów. 
 
I.6.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów. 
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I.6.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 
przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 

niezapłaceniem 
 
I.6.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
I.6.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoja jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 

I-7. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod wzglądem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 

I-8. Wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 

I-9. Wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca. 
 

I-10. Kontrola, badania i odbiory 
I.10.1. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
  
I.10.2. Dokumenty budowy 
 
I.10.2.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 



Przebudowa drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z 

remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki 

-KANALIZACJA DESZCZOWA- 

 

  1 1  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
I.10.2.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
 
I.10.2.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

 
I.10.2.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

I-11. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
I.11.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
I.11.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Obmiar montowanych urządzeń montowanych jako element całościowy obliczany w 
sztukach lub kompletach. 
 
I.11.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 
 
I.11.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 

I-12. Obmiar robót 
I.12.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
I.12.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera Kontraktu. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
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I.12.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
I.12.4. Odbiór ostateczny robót 
 
I.12.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
I.12.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

c) recepty i ustalenia technologiczne, 
d) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

ew. PZJ, 
f) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 
g) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST, 
h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglądem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
I.12.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 12.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 

I-13. Rozliczenie robót 
I.13.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą  płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
Zamawiający będzie rozliczał roboty dodatkowe w oparciu o kosztorys powykonawczy 

zamienny sporządzony w oparciu o obmiar rzeczywiście wykonanych robót i ceny jednostkowe 
z kosztorysu ofertowego. Płatności następować będą po bezusterkowym końcowym odbiorze 
całości robót.  
 
I.13.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie.  

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
Przedmiarze Robót, jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych pozycja kosztorysową. Cena ofertowa przedstawiona przez 
Wykonawcę jest ceną ryczałtową nie podlegającą zmianie. 
 
I.13.3 Zabezpieczenie Terenu budowy  

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 
- dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające ( zapory, światła ostrzegawcze, 

znaki itp.) 
 
I.13.4 Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Umowne 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych Warunków Umowy ponosi Wykonawca. 
 

I-14. Dokumenty odniesienia 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. ( Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z 
późniejszymi zmianami). 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska odpad. (Dz.U. Nr 62, poz.627 
z 2001 r. z późniejszymi zmianami). 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz.U.Nr 62 poz.628 z 2001 r z późniejszymi 
zmianami) 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1923) 
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami 
mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 
(Dz.U. 2016 poz. 93) 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673) 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021080953+2002%2408%2401&min=1
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II Specyfikacja techniczna [st-2] – ROBOTY KANALIZACYJNE 

II.1. Przedmiot ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przygotowaniem terenu pod budowę i wykonaniem kanalizacji deszczowej 
odwodnienia powierzchni jezdni drogi powiatowej drogi powiatowej 2347W na odcinku droga 
krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 
opracowanie w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zawierająca 
zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonanych robót w 
zakresie technologii ich wykonania i jakości stosowanych wyrobów budowlanych. 
 

II.2 Zakres prac 

W zakres rzeczowy prac objętych specyfikacją wchodzi wykonanie: 

 

- sieci kanalizacyjnej  z rur kielichowych PVC Dn 400 SN 8 o łącznej długości 392,1 m 
- sieci kanalizacyjnej  z rur kielichowych  PVC Dn 315 SN 8 o łącznej długości 956.6 m 
- sieci kanalizacyjnej  z rur kielichowych  PVC Dn 250 SN 8 o łącznej długości 309,4 m 
- sieci kanalizacyjnej  z rur kielichowych  PVC Dn 200 SN 8 o łącznej długości 682,5 m 
- sieci kanalizacyjnej  z rur kielichowych  PVC Dn 160 SN 8 o łącznej długości 375,9 m 
- studni kanalizacyjnych z kręgów bet. Dn 1200 mm – 68 kpl. 
- wpustów deszczowych ulicznych D-400 na studni Dn 0,5m z osadnikiem – 69 kpl. 
- wyrównania istniejącego uzbrojenia sieci do rzędnej nawierzchni 

 

II.3. Zakres prac towarzyszących 

Prace geodezyjne związane z budową reguluje w sposób jednoznaczny Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.  

Czynności geodezyjne przed rozpoczęciem budowy obejmują wytyczenie w terenie i 
utrwalenie na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, elementów 
określających usytuowanie w poziomie i posadowienie wysokościowe projektowanych 
obiektów, a w szczególności: 

- główne osie obiektów naziemnych i podziemnych, 
- charakterystyczne punkty projektowanych obiektów, 
- stałe punkty wysokościowe – repery, 

 
Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

- geodezyjną obsługę budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne), 
- pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża, 
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów. 
 

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy obejmują geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego 
badania przemieszczeń i odkształceń. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej stanowi podstawę do wniesienia zmian na mapie zasadniczą, 
której kopię, po zakończeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac 
geodezyjnych. 
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Wykonanie prac geodezyjnych tak pod względem finansowym, jak i rzeczowym obciąża 
wykonawcę. 

Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty związane z organizacją ruchu zastępczego 
zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
uzgodnienia oraz decyzje zatwierdzające projekt organizacji ruchu , jeżeli taki jest wymagany. 

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. 
w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.Nr 
140, poz. 1481) uzyska w imieniu Zamawiającego zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, w 
których zgodnie z projektem technologii i organizacji robót zamierza prowadzić roboty 
budowlane. 

 

II.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującą ustawa Prawo budowlane i 

przepisami techniczno-budowlanymi. Ponadto: 
 
budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
roboty budowlane – budowa a także prace polegające na montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego, 
teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, 
dokumenty odniesienia (dotyczy wyrobów budowlanych) – Polska Norma lub aprobata 

techniczna, 
roboty przygotowawcze – roboty budowlane związane z przygotowaniem terenu pod 

budowę obejmujące rozbiórkę istniejącej nawierzchni, szamb lub przebudowę 
uzbrojenia terenu , 

wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

zasyp – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
ukopy – pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje wywieziona na składowisko lub 

wysypisko, 
odkład – grunt uzyskiwany z wykopu zostaje złożony w określonym miejscu bez 

przeznaczenia użytkowego, 
wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 

określona wg wzoru: 
Is = Pd / Pds 

gdzie: 
Pd –   gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności  
  optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 
 

II.5 Wyroby budowlane 
Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy będą spełniać wymagania techniczne 

określone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne określone w ustawie o 
wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. 

Każda partia wyrobów budowlanych przeznaczona do wbudowania będzie 
udokumentowana przez wykonawcę właściwym certyfikatem zgodności z dokumentem 
odniesienia oraz deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (Polska norma lub 
aprobata techniczna) wydane prze producenta. Ponadto, wyroby budowlane będą 
oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację. 
 
II.5.1 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA PLACU BUDOWY 
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Wymagania dotyczace stosowanych materiałów 
 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy kanalizacji 

powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy 
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub 
technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich specyfikacji. 

 
Przewody rurowe: 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewodów rurowych o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVCU), polipropylenu (PP) i 
polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfikacje dotycz�ce rur i kształtek z gładką wewnętrzną i 
profilowaną zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, typu B (oryg.)” - spełniające wymagania 
normy PN-EN 13476-3:2007 

 
Studzienki kanalizacyjne: 
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) - powinna być wykonana z kręgów 

betonowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917, 
 
Komin włazowy - powinien być wykonany z kręgów betonowych o średnicy 0,80 m 

odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917. 
 
Dno studzienki - wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wytrzymałości 

obliczeniowej nie mniejszej niż 40 MPa (N/mm2) 
 
Włazy kanałowe - należy wykonywać jako włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające 

wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi. 
 
Stopnie złazowe - odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101:2005. 

 
Płyta pokrywowa - (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KB1-38.4.3.3. 

Średnica płyty powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
 

Kruszywo na podsypkę - podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub 
żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. 
PN-EN 12620+A1:2010, PN-EN 13043:2004.  

 
Zaprawa cementowa - powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

 
Składowanie materiałów 
 

 Rury:  
Do składowania rur należy wybrać teren stabilny. Unikać terenu nachylonego, terenów 

bagnistych, gleby zanieczyszczonej oraz układania rur bezpośrednio na ziemi. 
Rury do Dn-300 dostarczane w wiązkach układać w równe stosy zachowując maksymalne 

wysokości wskazane w tabeli. 

DN 
Ilość 

wiązek 

Ilość 
warstw x 
ilość rur 

Charakterystyka wiązki 

L 
(m) 

Szer wiązki 
(m) 

Wys. wiązki 
(m) 

Masa 
(kg) 

100 6 3x5 6,3 0,67 0,5 1398 

150 5 3x3 6,3 0,59 0,66 1272 
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200 5 2x3 6,3 0,75 0,56 1190 

250 4 2x2 6,3 0,63 0,67 1044 

300 4 2x2 6,3 0,74 0,77 1319 

       

 
Należy upewnić się czy zawiesia obwiązujące rury są odpowiednio naprężone. Nie wolno 

podnosić wiązek rur przy pomocy haków lub ssawek, ale przy użyciu zawiesi opasających je 
od dołu.  

Przybić kliny do ułożonych na ziemi drewnianych belek (w punktach skrajnych i pomiędzy 
rurami). 

Wbić kliny we wszystkich punktach skrajnych przekładek. 
 
Kształtki składować według typów i średnic zabezpieczając przed wpływem warunków 

atmosferycznych np. folią plastykową. 
 
Uszczelki: - przy temperaturach ujemnych, przed montażem przywrócić uszczelkom 

temperaturę 20°C w celu przywrócenia elastyczności (np. poprzez namoczenie w ciepłej 
wodzie). Należy unikać wyjmowania uszczelek z worków, ekspozycji na światło oraz wysokich 
temperatur. 
 

Kręgi: można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk 
kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji 
wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno 
umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
 

Cegła kanalizacyjna: może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni 
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 
Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający 
łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w 
stosach albo pryzmach. 

Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o 
łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna 
wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 
 

Włazy kanałowe i stopnie: powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i odwodniona. 

 
Kruszywo: należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 

 
Transport rur 

 
Przy transporcie rur należy uwzględnić następujące zalecenia: 

• Stosować urządzenia podnoszące o odpowiednim udźwigu. 
• Manewrować powoli, unikać przechyłów. 
• Unikać uderzeń lub otarć rur w trakcie transportu samochodem i przy układaniu na 

stojakach. 
• Unikać przeciągania rur po ziemi, nie dopuszczać do ich upadku, nawet jeżeli są 

chronione oponami lub piachem. 
• W zakresie średnic do Dn-300 do podnoszenia wiązek stosować zawiesia tekstylne. 

Wiązki opasać od dołu. 
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• Przy podnoszeniu za końcówki stosować odpowiednie haki pokryte warstwą 
ochronną (np. poliamid) 

• Przy podnoszeniu za trzon stosować zawiesia tekstylne szerokie i płaskie. Opasać rurę 
w środku ciężkości upewniając się, że nie ma poślizgu. 

W trakcie podnoszenia rur nie wolno przebywać pod ładunkiem. 
 

II.5.2 ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
Materiały i urządzenia należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 
przez Inżyniera robót.  

Producent ma obowiązek do każdego zamówienia dołączyć zaświadczenie, wystawione 
przez własną kontrolę techniczną, w której stwierdza się zgodność partii rur z wymaganiami 
obowiązujących norm względnie innymi warunkami technicznymi produkcji. 

 

II.6 Sprzęt - transport 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować sprzęt i środki 
transportu sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i środków transportu, 
które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym ofertą. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Materiały na budowę mają być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 
BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z projektem, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

 

Transport rur PP: 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy 
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy 
układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się 
wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po 
ugnieceniu). 

 
Transport prefabrykatów: 

Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone za 
pomocą specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas 
transportu i równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna. 

Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach. 
Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. Środki transportu 

przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposażone w 
urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed 
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możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. Przy transporcie prefabrykatów w 
pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty powinny być układane na 
elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. 

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i 
składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia ich powierzchni 
i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed 
uszkodzeniami. 

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 
wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Przy transporcie 
prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty powinny 
być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. 
Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na 
podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni 
wsporczej powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do 
kształtu tej powierzchni. 
 
Transport kręgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych 
elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i 
klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie 
kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 
przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć 
taśmą stalową. 
 
Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt 
zaakceptuje Inżynier. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

-żurawi budowlanych samochodowych, 
-koparek podsiębiernych, 
-spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
-sprzętu do zagęszczania gruntu, 
-wciągarek mechanicznych, 
-pomp spalinowych do odwadniania wykopów 

 

II-7. Wymagania techniczne 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia 

tras i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
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krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje 
repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i 
użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając 
warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

 
II.7.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 („Geotechnika -- 
Roboty ziemne -- Wymagania ogólne”) oraz BN-83/8836-02 zawierającą wymagania odnośnie 
wykopów. 

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić 
na szerokości wykopu. 
 

 Wykonywanie wykopów 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy oznakować pas robót oraz ustawić znaki 

drogowe i zabezpieczenia miejsca robót. W trakcie robót, wykopy powinny być na bieżąco 
zabezpieczane i oznakowane. 

W sytuacji gdy w czasie wykonywaniu wykopów pojawi się woda gruntowa, należy wykonać 
szczelne odeskowanie i odpompować wodę z wykopów lub wykonać drenaż poziomy. Decyzję 
Wykonawca podejmie na budowie. 

Wykopy wykonane zostaną od rzędnej drogowej na głębokościach zgodnych z wartościami 
rzędnych podanych w projekcie.  

Powierzchnie wykopu zostaną oczyszczone z kamieni. Nie mogą też tworzyć wypukłości. 
Miejsca po usuniętych ciałach stałych zostaną uzupełnione starannie zagęszczonym piaskiem. 
Pracę wykonać należy zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi 
wykonawstwa i odbioru sieci kanalizacyjnych. 

Wykopy ręczne w miejscach skrzyżowań z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem 
właściwych jednostek. 

Wszystkie wykopy należy oznakować, a w miejscach dużego ruchu pojazdów i pieszych 
odgrodzić i w nocy oświetlić. Zapewnić dostęp do innych obiektów poprzez wykonanie 
pomostów przejazdowych i kładek. 

Konieczność wykonania ewentualnego odwodnienia wykopów (zależne jest to od okresu 
wykonywanych robót oraz warunków atmosferycznych) należy uwzględnić w kosztorysie 
budowy. 
 

 Wywiezienie ziemi z wykopów  
Ziemia z wykopów nie nadająca się do zasypki zostanie wywieziona poza teren inwestycji. 

Dotyczy to również ewentualnych resztek materiałów pozostałych po zasypaniu wszystkich 
wykopów. 

  

 Zagęszczanie 
Zagęszczanie musi być wykonane w następujących warunkach: 
Ułożenie każdej warstwy będzie uważane za wystarczające, gdy przejazd najcięższych 

maszyn nie spowoduje żadnego widocznego ubytku w grubości i w strukturze wykonanej 
warstwy, ani też żadnego ugięcia widocznego gołym okiem. 

Próby będą uznane za zadowalające jedynie wtedy, gdy poszczególne gęstości warstw w 
stanie suchym będą większe od wartości minimalnych podanych niżej: 

Szg= 0.98 (pod drogami, parkingami i chodnikami)  
Szg= 0.95 (pod terenami zielonymi)  

 

 Podsypka  
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Dla rurociągów układanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podłożu z gruntów 
spoistych  pod rury należy wykonać podsypkę o grubości 10cm z piasku  lub żwiru  frakcji Ø2–
10mm. Szczegóły wg wytycznych producenta rur. Podsypkę należy zagęścić ubijakami 
mechanicznymi lub płytami wibracyjnymi warstwowo. Należy wykonać starannie łożysko 
nośne pod rurę.  
 

 Zasypka wykopów 
Zasypanie wykopu należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z 

dokładnym zagęszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubości 10-20cm, 
ręcznie lub mechanicznie. 

Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni oraz 
torfu i pozostałości materiałów budowlanych. 

Zasypywanie należy wykonać ostrożnie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne 
oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej. 

Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne, bez uprzedniego 
rozmrożenia ziemi. 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej lub projektowanej drodze o 
nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu równego co 
najmniej 1 należy zastąpić górną warstwę zasypki podbudową drogową. 
 

 Rozbiórka umocnienia ścian wykopu 
Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 
Przy zwalnianiu rozpór należy unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. 
W miejscach zagrożonych wyjmuje się po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach 

spoistych można prowadzić rozbiórkę 3-4 wyprasek. 
 
II.7.2. ROBOTY inżynieryjne 

Wykonawca, przed złożeniem ostatecznej oferty, winien przeprowadzić wizję lokalną oraz : 
- zapoznać się z miejscami, w których będą wykonywane prace określone w umowie i 

zbadać ich dostępność; 
- zapoznać się z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególności z położeniem 

i trasą sieci, warunkami utrzymania sprzętu, etc. 
- zapoznać się z projektem i przedstawić uwagi i komentarze do zastosowanych tam 

rozwiązań 
- wymiary przedstawione w projekcie sprawdzić na budowie 

Zagłębienie osi projektowanego przewodu zmienne. Takie zagłębienie jest spowodowane 
rzędnymi istniejących odbiorników, w które włącza się projektowane odcinki sieci. 

 
- Kanały 

 
Przy prowadzeniu montażu rur kanalizacji grawitacyjnej z PP obowiązują standardowe 

zasady układania rur z materiałów elastycznych. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, 

należy: 
 

 Wyczyścić wnętrze kielicha, końcówkę rury oraz uszczelkę. 

 Uszczelkę umieścić w kielichu rury przed włożeniem rury do wykopu. 

 Zaznaczyć bosy koniec rury w odległości 1cm mniej od głębokości kielicha. 
Sprawdzić również stan krawędzi. 

 Nasmarować pracującą powierzchnię uszczelki, krawędź i bosy koniec rury. Pastę 
należy nakładać pędzlem w rozsądnej ilości 

 Wycentrować i umieścić końcówkę rury w kielichu (zachowując linie osi) 
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W czasie wprowadzania bosego końca do kielicha, rury muszą być ustawione współosiowo. 
Odchylenia rur można dokonać tylko po zakończeniu łączenia. 

Przy układaniu rur należy chronić kielich przy pomocy kawałka twardego drewna lub 
podkładki drewnianej pomiędzy czerpakiem a rurą. W przypadku utrudnionego dostępu oraz 
do montażu kształtek stosować wciągarkę lub kilka w zależności od średnicy. 

Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło 
kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Należy przy tym zwrócić 
uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te 
powinny być podane przez producenta. 

Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

 
Studzienki kanakizacyjne 
 
- studnie z kręgów betonowych Dn 1200 
Dno studni stanowi betonowa podstawa studzienna z kinetą, w górnej części płyta 

nastudzienna typ ciężki z otworem na pierścień wyrównawczy lub właz żeliwny. Uszczelnienie 
pomiędzy kręgami do Dn-1,2 m za pomocą uszczelek. Elementy studzienek wykonane są z 
betonu wysokiej wytrzymałości (klasa nie niższa od C35/45) stopniu wodoszczelności W-12, 
nasiąkliwości < 5%, mrozoodporności F-150 w wodzie. Stopnie włazowe żeliwne. Każda 
studzienka wyposażona we właz kanałowy klasy D-400 z zamknięciem ryglowym w wersji z 
zabezpieczeniem przeciw kradzieży, o prześwicie 600 mm klasy D – 400 okrągły z wkładką 
stabilizacyjną. Połączenie rur ze studzienkami – na króciec dostudzienny dopływowy i 
odpływowy.  

Studnie ustawiać na podsypce z betonu C8/10 gr. 20cm. 
Studnie wykonać zgodnie z normą PN-B-10729:1999. W studniach należy zastosować 

dodatkowe zabezpieczenia przejścia rur przez ścianę studni (tuleje ochronne producenta rur).  
 
- wpusty uliczne 

Dla potrzeb odwodnienia jezdni zgodnie z projektem drogowym projektuje się typowe 
wpusty żeliwne uliczne D-400 na betonowych studniach Ø 0,50m z pierścieniem odciążającym 
wraz z osadnikiem 0,95m.  

Głównym zadaniem wpustów ulicznych jest odbiór ścieków opadowych z utwardzonych 
nawierzchni, odseparowanie części stałych i odprowadzenie do studni kanalizacyjnych. 

Podstawowym zadaniem podstawy studzienki oprócz funkcji nośnej, jest osadzanie piasku 
i innych części stałych niewyłapanych przez wiadro perforowane. Otwór wylotowy znajduje się 
w podstawie lub w kręgu środkowym i stanowi typowy przelew. 

Istniejące przykanaliki deszczowe należy zlikwidować (wpust zdemontować, przykanalik 
zamulić a otwór w kanale szczelnie zadeklować).  

 
Próby hydrauliczne  

 
Zamontowane przyłącza przed zasypaniem należy przepłukać oraz sprawdzić 

prawidłowość ułożenia ze spadkami. Kanał oraz studnie należy poddać próbie szczelności.  
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 

utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego 
odcinka przewodu wodą do poziomu terenu.  

 
Uzbrojenie podziemne krzyżujące się z projektowanym przewodem należy dokładnie 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyżowań wykonywać ręcznie 
ze szczególną ostrożnością. 

Należy zabezpieczyć nadzór użytkowników uzbrojenia krzyżującego się z przewodem. 

 

II.7.3. MATERIAŁY  
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Niniejsza dokumentacja zawiera odniesienie do konkretnych marek, jak również obejmuje 
pewne rozwiązania projektowe, których zmiana wymaga akceptacji Inwestora i Projektanta, a 
proponowane zamienne rozwiązania muszą zostać uwzględnione w dokumentacji 
wykonawczej zamiennej sporządzonej przez Wykonawcę na swój koszt. 

Wykonawca może proponować rozwiązania (materiały) zamienne pod warunkiem 
zastosowania wyrobów o parametrach lepszych lub równoważnych. 

W przypadku stosowania materiałów, elementów budowlanych lub urządzeń o standardach 
innych niż ujęte w Dokumentacji Przetargowej, Wykonawca ma obowiązek uzyskania 
pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Do podania o zastosowanie rozwiązania zamiennego należy dołączyć pełną specyfikację 
techniczną dotyczącą rozwiązania podstawowego oraz proponowanego rozwiązania 
zamiennego.  

Każdy użyty element zamienny (materiał, urządzenie), który nie został zatwierdzony do 
zastosowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie mógł zostać odrzucony w 
trakcie odbioru. 

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę sprzętu i materiałów, zarówno 
w zakresie danych technicznych, jak i terminów dostaw. 

Wszystkie użyte wyroby i materiały muszą: 
a) posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – 
w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

b) posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z 
aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją 
określoną w lit. a), mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z 
wymagań podstawowych, 

c) być oznakowane znakiem CE, dla wyrobów dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

d) być wpisane do określonego przez Komisję Europejską wykazu wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

 
II.8.  Oddziaływanie na środowisko  

Projekt budowlano wykonawczy budowy spełnia wymagania ochrony środowiska i nie 
klasyfikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.  

 
II.9.  Ochrona interesów osób trzecich  

Przebudowa a następnie eksploatacja ulicy i urządzeń towarzyszących będzie prowadzona 
w sposób zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich w myśl artykułu 5 – 
Prawo budowlane. 

 
II.10.  Warunki BHP  

W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy BHP zawarte w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dziennik Ustaw Nr 47 (z późniejszymi zmianami) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
II.11. Ochrona przeciwpożarowa 

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 



Przebudowa drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z 

remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki 

-KANALIZACJA DESZCZOWA- 

 

  2 6  

- Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

- Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
II.12. Kontrola wykonania robót 

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z 
projektem. Należy sprawdzić: 

- wytyczenie osi przewodu 
- szerokość wykopu 
- głębokość wykopu 
- szalowanie wykopu 
- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie 
- rodzaj podłoża 
- rodzaj rur i kształtek 
- składowanie rur i kształtek 
- ułożenie przewodu 
- studzienki kanalizacyjne 

Sprawdzenie materiałów użytych do budowy rurociągów polega na porównaniu ich cech z 
wymogami określonymi w dokumentacji. 

 
II.13.  Odbiór robót 

Odbiorowi podlega komplet prac instalacyjno – montażowych objętych projektem. 
Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót 
zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy 
odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610. 

 Elementami odbioru są rurociągi  oraz studzienki kanalizacyjne. 
 

II.13.1.  Odbiór techniczny częściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 
geodezyjną. Odchylenie w planie osi przewodu ± 2 cm, odchylenie rzędnych ułożonego 
przewodu ± 1 cm 

-  zbadaniu podłoża naturalnego 
-  zbadaniu podłoża wzmocnionego użytego do podsypki i obsypki przewodu 
- zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności przeprowadzić zgodnie z PN-EN 

1610 dla rurociągów kanalizacji grawitacyjnej i wytycznymi producenta rur. Szczelność 
przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie 
przez okres 30 minut ciśnienia próbnego wywołanego wypełnieniem badanego odcinka 
przewodu do poziomu terenu. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który wraz z protokółem próby 
szczelności, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi 
normami i aprobatami technicznymi rur, kształtek i studzienek – przy spisywaniu protokółu 
częściowego odbioru stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypania odebranego 
odcinka przewodu. Dokonanie częściowego odbioru robót należy odnotować w dzienniku 
budowy. 
 

II.13.2.  Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i 
inwentaryzacją geodezyjną 
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-  zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia 
gruntu zasypki wykopu 

-  zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych 
-  zbadaniu protokółów odbioru prób szczelności przewodów kanalizacyjnych 

 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który wraz z:  

- protokółami odbiorów częściowych 
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy 
- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu 
- inwentaryzacją geodezyjną 

należy przekazać inwestorowi wraz z wykonaną siecią kanalizacyjną. 
 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 

końcowego. 
Teren po budowie sieci należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Kierownik budowy po zakończeniu robót przy odbiorze końcowym składa oświadczenie o 

wykonaniu zakresu zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę oraz o 
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.  

 
II.14.  Obmiar robót 

Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Książka obmiaru stanowi dokument 
pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru dokonuje w sposób ciągły 
kierownik budowy.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy. 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT 
Jednostkami obmiarowymi przyjmowanymi do obliczenia robót technologicznych są: 
- m         -  dla długości sieci ustalonej na podstawie inwentaryzacji 
- kpl.      -  dla montażu przełączeń 
- m3       -  dla robót ziemnych 
- m2       -  dla robót zabezpieczania wykopów, odtworzenia nawierzchni  

Cena 1 m wykonanej i odebranego przyłącza obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 

Jakości 
- wykonanie wszystkich czynności objętych niniejsza ST, 
- zakup wszystkich materiałów z dostarczeniem na plac budowy, i składowaniem, i 

ubezpieczeniem placu budowy 
- wytyczenie geodezyjne, 
- wykonanie przekopów kontrolnych 
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- wykonanie wykopów z odwiezieniem nadmiaru gruntu na wysypisko 
- umocnienie ścian wykopów wraz z ich późniejszą rozbiórką 
- ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych według 

wymagań ich gestorów, 
- ułożenie rurociągów  w gotowym wykopie, 
- montaż - podsypka, obsypka i zasypka piaskowa pod przewody kanalizacyjne i 

urządzenia 
- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem, 
- dokonanie wszystkich niezbędnych odbiorów branżowych przez Inspektora Nadzoru 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, 
- oczyszczenie terenu Robót 
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót i jego utrzymanie, 
- opłaty za nadzory i wyłączenia. 

 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 
i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł. 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

II.15.  Rozliczenie płatności 
- rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących dokonać na podstawie ustaleń i 

potwierdzeniu ich występowania na placu budowy zgodnie z zawartą umową. 
 
- roboty technologiczne - podstawą płatności będzie: 

- cena wykonania 1 m sieci kanalizacyjnej 

 

II.16.  Zestawienie materiałów 
W zestawieniu ujęto podstawowe  materiały.   

 

Lp Opis materiału 
jednostka 

miary 
Ilość 

1 Rury kanalizacyjne kielichowe  PVC Dn 400 SN 8 m 392,1 

2 Rury kanalizacyjne kielichowe  PVC Dn 300 SN 8 m 956,6 

3 Rury kanalizacyjne kielichowe  PVC Dn 250 SN 8 m 309,4 

4 Rury kanalizacyjne kielichowe  PVC Dn 200 SN 8 m 682,6 

5 Rury kanalizacyjne kielichowe  PVC Dn 160 SN 8 m 375,9 
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6 Studnie rewizyjne z kręgów betowych Ø 1200   kpl. 68 

7 
żeliwne wpusty deszczowe uliczne D400 na studni 
bet. 0,5 m   

kpl. 69 

 

II.17.  Przepisy związane 

Poszczególne normy obowiązujące mają zastosowanie do robót i materiałów stanowiących 
przedmiot niniejszej branży. 

Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji prac zgodnie z obowiązującymi Polskimi 
Normami i przepisami prawa budowlanego, a w szczególności: 

1 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 

2 Dz.U. 2014 poz. 897 
Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – 
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

3  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych cz.II roboty  instalacji  
sanitarnych  i  przemysłowych”. 

4 COBRTI INSTAL – zeszyt 9 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych” 

5 Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Prawo budowlane USTAWA z 7 lipca 1994  

7 
PN-EN 13476-3+A1:2009 
 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewodów 
rurowych o ściankach strukturalnych z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVCU), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: 
Specyfikacje dotycz�ce rur i kształtek z gładką 
wewnętrzną i profilowaną zewnętrzną powierzchnią 
oraz systemu, typu B (oryg.) 

8 PN-EN 13101:2005 
Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, 
znakowanie, badania i ocena zgodności 

9 BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 

10 PN-B-24620 
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na 
zimno 

11 PN-EN1610:2015     Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

12 
PN-EN 124:2015 
 

Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych 
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - 
zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością. 

14 BN-86/8971-08        
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i 
żelbetowe 

15 
PN-B-02481:1998 
 

Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole 
literowe i jednostki miar 
 

17 PN-B-10736:1999   
Roboty ziemne . Wykopy otwarte dla przewodów 
kanalizacyjnych. 

18 
PN-EN 206:2014-04 
 

Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 

 

II.18.  Uwagi końcowe 
- Wytyczenia projektowanych sieci w terenie jak również inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą należy zlecić uprawnionemu geodecie. 
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- O rozpoczęciu robót należy powiadomić wszystkie zainteresowane strony zgodnie z 

uwagami zawartymi w uzgodnieniach i opiniach 

 
- w przypadku odkrycia podczas realizacji robót elementów uzbrojenia podziemnego nie 

pokazanego na planie sytuacyjnym lub ich część ma inny przebieg – Wykonawca jest 
zobowiązany razem z właścicielem sieci i projektantem określić miejsce kolizji oraz sposób 
jej zabezpieczenia na czas realizacji 

- Całość robót wykonywać zgodnie z warunkami ZUD i warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji sanitarnych. 

Opracował 
 
 

mgr inż. Maciej Być 

 


