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1.OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY zwigzany
z opracowaniem dokumentacji na budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej. Niniejsze
opracowanie to projekt branzowy stanowigcy cze$¢ inwestycji pn. POPRAWA SPOJNOSCI
KOMUNIKACYJNEJ POPRZEZ ROZBUDOWE SKRZYZOWANIA ULIC: LELEWELA W CIAGU
DROGI POWIATOWEJ NR 4640W, KOSCIUSZKI W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2370W,
GRANICZNEJ | UL. BRUKOWEJ W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2369W NA TERENIE
MIASTA MLAWA .

Zakres projektowanej sieci kanalizacji deszczowej obejmuje wykonanie rurociggéw z rur PP
litych SN8 DN500, DN400, DN300, i DN200 oraz rurociagéw PE100 SDR17 Dn400mm.

Inwestycja w catosci zlokalizowana jest w wojewodztwie mazowieckim, powiat mtawski,
gmina Miasto Mtawa, ul. Lelewela, Kosciuszki, Graniczna, Brukowa.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Inwestorem —
Powiatowym Zarzadem Drég w Mtawie, ul. Stefana Roweckiego ,Grota” 10, 06-500 Mtawa, a Biurem
Konstrukcyjnym REJPROJEKT, Siotkowa 336, 33-300 Grybow — adres do korespondenciji: ul.
Owocowa 6 30-434 Krakow.

1.3. PODSTAWA PRAWNA | MATERIALY WYJSCIOWE

Niniejszy projekt zostat opracowany w oparciu o nastepujace materiaty i przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 0 poz. 462 z dnia 27 kwietnia 2012r.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U.1999 Nr 43 poz. 430 );

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. Nr 0 poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1126 ),

Warunki techniczne Urzedu Miasta Mfawy, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
Przepisy i normy branzowe w zakresie projektowania sieci wodno — kanalizacyjnych.

Wizja w terenie.

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Mtawa w ciggu ulic Lelewela,
Kosciuszki, Granicznej i Brukowej. Zakres opracowania obejmuje 2 niezalezne odcinki sieci
kanalizacji deszczowej podzielone na 3 etapy realizacyjne. Niniejsze opracowanie dotyczy etapu | —
od skrzyzowania ul. Zwirki/Lelewela do projektowanego ronda wraz z rondem i wlotami od strony ul.
Kosciuszki i Sienkiewicza.
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2. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA

2.1. STANISTNIEJACY

W stanie istniejgcym ul. Lelewela nie posiada systemu odwodnienia. Wody opadowe
i roztopowe prowadzone sg powierzchniowo zgodnie ze spadkiem terenu w kierunku ul. Zwirki.

Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja
deszczowa i sanitarna, sie¢ elektroenergetyczna doziemna i napowietrzna, sie¢ teletechniczna
doziemna i napowietrzna, sie¢ gazowa niskiego i sredniego ci$nienia.

2.2. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

wykonanie wykopow istniejgcego zagospodarowania terenu - odcinki sieci kanalizacyjnej
realizowane bedg metodg wykopu otwartego — wykop waskoprzestrzenny szalowany ( do
szalowania bedg uzywane rozpory systemowe/grodzice stalowe G62) przy potdwkowym
zamknieciu jezdni

Uwaga. Podczas wykonywanych prac przy budowie sieci kanalizacji deszczowej nalezy
zachowac ciggtos¢ ruchu kotowego do kazdego zjazdu do posesji. Przed rozpoczeciem prac
przy danym zjezdzie nalezy powiadomi¢ wiasciciela posesji z przynajmniej 2 dniowym
wyprzedzeniem.

odwodnienie wykopéw — bezposrednie pompowanie wéd z wykopow bgdz odwodnienie za
pomocy igtofiltréw przy wysokim stanie wod podziemnych,

montaz projektowanych odcinkéw sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami,

przeprowadzenie préby szczelnosci wybudowanych kanatéw lub inspekcji TV,

wykonanie rozbiorek pozostatych po przebudowie przykanalikow i wpustow deszczowych,
zasypanie i zageszczenie wykopu_gruntem z dowozu,

wykonanie konstrukcji drogowej nad rurociggiem (chodnik, jezdnia),

rekultywacja terenu i przywréocenie do stanu pierwotnego.

2.3. STAN PROJEKTOWANY

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia prawidlowego odwodnienia projektowanej drogi
planuje sie wykona¢ 2 niezalezne odcinki sieci kanalizacji deszczowej. Do budowy nalezy
wykorzystac rury PP lite SN8:

Etap | obejmuje odcinek od skrzyzowania ul. Zwirki/Lelewela do projektowanego ronda
wraz z rondem i wlotami od strony ul. Kosciuszki i Sienkiewicza. Odwodnienie na tym odcinku
realizowane bedzie poprzez projektowane wpusty deszczowe witgczone do projektowanego kanatu
deszczowego skierowanego zgodnie ze spadkiem terenu w kierunku ul. Zwirki do pompowni. Z
pompowni Scieki transportowane sg rurociggiem ttocznym w kierunku ul. Kosciuszki i odprowadzane
do projektowanej kanalizacji zgodnie z etapem Il. Do czasu zrealizowania kanalizacji deszczowej w
ramach etapu Il niezbedne jest wykonanie dodatkowego odcinka rurociggu ttocznego z wtgczeniem
do istniejgcej studni oznaczonej jako D46’. W studni zainstalowac¢ deflektor na wylocie rurociggu
ttocznego.

Uwaga!

Realizacja i prawidtowe funkcjonowanie przedmiotowego systemu odwodnienia uzaleznione jest od
realizacji kanalizacji wg etapu Il i etapu Il lub wykonaniu tymczasowego wigczenia do istniejgcej
kanalizacji deszczowey.

Wszelkie terminy prac zwigzanych z budowg i przebudowg kanalizacji deszczowej nalezy uzgadniac
Z jej uzytkownikiem.

2.4. ELEMENTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

241. STUDNIE KANALIZACYJNE

Przewiduje sie zastosowanie studni z prefabrykowanych kregéw betonowych z betonu C35/45
o wodoszczelnosci W12, nasigkliwosci < 4% i mrozoodpornosci F-150 tgczonych na uszczelke
o $rednicy @1200 i @1500.
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Dno studni — prefabrykat betonowy 2z betonu szczelnego klasy min. C35/45
o wodoszczelnosci W12, nasigkliwosci < 4% i mrozoodpornosci F-150 z fabrycznie wykonang
kineta.

Wiaczenie kanatéw do studzienek powinno byé wykonane poprzez przejscia szczelne —
wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane na kregach na etapie prefabrykaciji.

Elementy zakonczenia studni:

* plyty przykrywkowe prefabrykowane, wykonane z zelbetu o $rednicy wiekszej od zewnetrznej
Srednicy kregdéw, z otworem witazowym o $rednicy 600 mm, osadzonym na pierscieniu
odcigzajgcym z betonu C35/45 o wodoszczelnosci W12, nasigkliwosci < 4%
i mrozoodpornosci F-150 tgczonych na uszczelke o Srednicach @1200 mm ,

* zwiehczenia studni - wtazy kanatowe (w nawierzchni stosowaé¢ wtazy typu ptywajgcego) do
regulacji bezstopniowej z zeliwa szarego klasy D400, pokrywa z wypetnieniem betonowym,
zabezpieczeniem antyobrotowym, wkitadkg ttumigcg umieszczong we frezie w pokrywie na
state (nie przyklejong na pokrywie lub ramie). Zgodne z normg PN EN 124:2000
(bezkotnierzowe w przypadku nawierzchni asfaltowych oraz kotnierzowe w pozostatych
wypadkach).

Do regulacji wysokoSci osadzenia wtazéw stosowaé betonowe pierscienie dystansowe.
Stopnie ztazowe stalowe powlekane PE — wykonane zgodnie z PN-EN 13101. Elementy studni
zabezpieczy¢ przez posmarowanie na zewnatrz roztworem asfaltowym wg PN-81/062555.
W przypadku gdy producent prefabrykatow gwarantuje wymagang szczelnos¢ oraz nie wymaga
stosowania dodatkowego uszczelnienia, dopuszcza sie rezygnacje z izolowania zewnetrznych
powierzchni studni. Studzienki posadawia¢ na fundamencie z betonu C20/25 gr.20cm. Stopien
zageszczenia podfoza w strefie posadowienia studni w pasie drogowym winien by¢ nie mniejszy niz
Is = 0,98.

2.4.2. WPUSTY DESZCZOWE

Projektuje sie wpusty uliczne standardowe (petna krata na jezdni) oraz kraweznikowo-
jezdniowe. Wpusty nalezy lokalizowa¢ w ,kieszeniach” poza powierzchnig jezdni (w przypadku braku
mozliwoéci zastosowania — stosowaé w jezdni). Projektowane wpusty uliczne zostang zamontowane
na studzienkach osadnikowych betonowych Dn500mm. Kazdy wpust posiadaé bedzie
prefabrykowany osadnik czgstek statych o wys. min 0,95 m. Wigczenia rur w krgg wpustu nalezy
wykonac jako otwory prefabrykowane z uszczelkg. Zastosowac kraty zeliwne typu ciezkiego D400
zabezpieczone antykradziezowo (uchylne na zawiasach) zamontowane z uwzglednieniem kierunku
ruchu. Wszystkie studnie wyposazone beda w pierscienie odcigzajgce. Odlegtos¢ pomiedzy
pierscieniem odcigzajgcym, a kregiem wpustu powinna wahac sie w przedziale 5 do 8 cm.

Studnie wodosciekowe rozmieszczone bedg z zgodnie z projektem drogowym. Podtgczenia do
studzienek wodosciekowych zostang wykonane z rur PP, o sztywnosci obwodowej SN8 o Srednicy
DN200.

2.4.3. RURY

W projekcie przewidziano montaz rurociggdéw z polipropylenu o gtadkiej sciance (litych) w zakresie
srednic od DN200 do DN500 tgczonych na uszczelki. Klasa sztywnosci zaprojektowanych
rurociggow nie powinna by¢ nizsza niz SN8.

Dodatkowo w projekcie przewidziano montaz rurociggéw cisnieniowych PE100 SDR17 Dn400mm.

244, KSZTALTKI PE

Na rurociggach ttocznych nalezy stosowac ksztattki PE do zgrzewania doczotowego zgodnie z
czesdcig rysunkowg projektu.

Uwaga!
tgczenie rur PE do $rednicy 125/11,4mm nalezy wykonaC poprzez zgrzewanie elektrooporowe,
powyzej Srednicy 125/11,4mm poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe.

,POPRAWA SPOJNOSCI KOMUNIKACYJNEJ POPRZEZ ROZBUDOWE SKRZYZOWANIA ULIC: LELEWELA W CIAGU
DROGI POWIATOWEJ NR 4640W, KOSCIUSZKI W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2370W, GRANICZNEJ | UL.
BRUKOWEJ W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2369W NA TERENIE MIASTA MEAWA ”



8
PROJEKT WYKONAWCZY. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Na sieci przewidziano zastosowanie ksztaltek do zgrzewania doczotowego PE100.
Zgrzewanie wymaga przestrzegania wyznaczonych dla danego tworzywa i tgczonych
elementéw odpowiednich warunkow:
* odpowiednia temperatura tgczonych elementéw (temperatura elementu grzejnego),
nacisk jednostkowy,
czasy trwania poszczegodlnych faz procesu,
czystosc¢ tgczonych powierzchni,
przestrzeganie przewidzianych procedurami zgrzewania parametrow jest mozliwa tylko
wtedy, gdy monter dysponuje odpowiednim sprzetem. Z tego powodu do zgrzewania wolno
uzywaé tylko takich maszyn i urzadzen, ktére posiadajg mozliwosé kontroli parametrow
procesu zgrzewania.
* przy montazu rurociggu z PE doktadnie przestrzegac instrukcji montazu dostarczonej przez
producenta rur.
W _przypadku tgczenia rur badz ksztattek o réznych typoszeregach i klasach nalezy zawsze
stosowaC zgrzewanie elektrooporowe. Zabrania sie tgczenia rur o réznej gesci systemem
doczotowym.
Zgrzewanie doczotowe
* zabrania sie zgrzewania elementdw o réznej grubosci Scianki,
* minimalna grubos¢ Scianek zgrzewanych elementow rowna okoto 6 mm,
* zgrzewane mogg by¢ wytgczenie odcinki proste (w sztangach).
Warunki optymalne do przebiegu procesu zgrzewania doczotowego:
* temperatura w miejscu zgrzewania zawiera sie pomiedzy 5 a 30°C, przy temperaturze
ponizej 0°C zabrania sie wykonywania zgrzewania,
* w przypadku, gdy warunki otoczenia sg inne, nalezy zastosowaé ostony lub namiot ochronny,
aby zgrzewane koncowki byty suche a w miejscu zgrzewania byta wymagana temperatura.
Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy przygotowac stoper, haczyk do usuwania wiérow
oraz rolke papieru niewtoknistego.

245. POMPOWNIA

Uwaga!

Wymiary geometryczne pompowni zgodnie z czeScig rysunkowg projektu. Przykfad doboru
pompowni pokazano w czesci zatgcznikowej projektu. Dopuszcza sie stosowanie innych rozwigzan
lecz o nie gorszej charakterystyce materiatowej i takich samych parametrach.

ZBIORNIK
Zbiornik pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornego F-150,
wykonywanych zgodnie z aprobatg techniczng IK oraz spetniajgcego wymagania normy PN-EN
1917. Zbiornik betonowy moze by¢ posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze
wzgledu na duzy ciezar wiasny stanowi zbiornik typu ciezkiego. Dennica jest elementem
prefabrykowanym, stanowigcym monolityczne potgczenie czesci pionowej oraz zelbetowej ptyty
fundamentowej. Poszczegolne kregi taczone na felce wg DIN 4034 cz. Il i przy pomocy zaprawy
wodoszczelnej lub klejow montazowych. Kregi sg elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze
zbrojeniem obwodowym. Plyta przykrywajgca z otworem na wiaz lub przykrycie wtazowe. Plyta jest
elementem prefabrykowanym, zelbetowym.
ARMATURA
Zawor zwrotny kulowy:

Wykonanie wg. normy EN 1074-3,

Dla DN > 40 potgczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, cisnienie PN10,

Dtugos$¢ zabudowy krotka wg normy PN-EN 558, ser. 48,

Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 400,
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Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana gumag NBR (dla srednic DN 50-150), ze stali
nierdzewnej (dla srednic DN 200-300) lub z zeliwa sferoidalnego (dla DN 350-400). Twardos¢
gumy jest zoptymalizowana, by zapobiec utknieciu kuli wsiedzisku,

Samoczyszczacy i petno przelotowy, kula obraca sie podczas pracy co eliminuje ryzyko
osadzenia zanieczyszczen na kuli,

Gtadki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osadéw na dnie,

Pokrywa klapy z funkcjg uchylania dla utatwienia konserwacji zaworu,

Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 200 mikronéw,
Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,

Sruby tgczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewne;.

Zasuwa miekkouszczelniana:

Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1 i EN 1074-2,

Potgczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ciSnienie PN10,

Dtugos¢ zabudowy krétka wg PN-EN 558-1, ser. 14,

Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 500,

Klin pokryty EPDM,

Uszczelnienie klina - NBR,

Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw,
Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017,

Sruby tgczgce pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej

POMPY

W projektowanej pompowni zastosowano uktad dwoch pomp réwnolegtych (praca tgczna).
Parametry techniczne pompy:

STER

korpus hydrauliczny i korpus silnika sg wykonane z zeliwa grubosciennego

temperatura medium Tmax = 40 st. C;

uktad przeptywowy pompy sktada sie z korpusu ttocznego oraz odpornego na zapychanie
wirnika typu Contra block (wirnik kanatowy otwarty), ktéry sktada sie ze spiralnej pokrywy
dolnej z wlotem o falistej krawedzi $cinajgcej oraz z otwartego wirnika dwukanatowego.
Szczelina miedzy wirnikiem a ptytg dolng ma mozliwos¢ regulacji co znacznie wydtuza czas
eksploatacji pompy.

komora silnika zalana jest olejem, pompa opcjonalnie przystosowana jest do pracy na sucho
wielkos¢ swobodnego przelotu 100 mm

kréciec ttoczny DN 150;

krociec stopy sprzegajacej DN 150;

pompa napedzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji H = 1600C, o stopniu ochrony
IP6G8;

uszczelnienia: podwdjne uszczelnienie mechaniczne, SiC/SiC (weglik krzemu/weglik krzemu)
od strony medium oraz SiC/C (weglik krzemu/grafit) od strony silnika. Uszczelnienie pracuje
niezaleznie od kierunku obrotow silnika i jest odporne na skoki temperatury

Pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe (Bi-metal) oraz wilgotnosciowe w komorze
suchej. Pompa jest w wykonaniu przeciwwybuchowym klasy Ex d Il B T4.

Zasilanie 400W.

OWANIE

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne
uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu sciekéw w pompowni.
Funkcje rozdzielnicy:

sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),

czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

zatgczenie dwoch pomp co 11 cykl, w celu zwigkszenia ci$nienia w rurociggu ttocznym (w
przypadku mozliwosci jednoczesnej pracy pomp),

pomiar poziomu $ciekdw za pomocg sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakéw,
zabezpieczenie pompy przed pracg ,ha sucho”,

mozliwo$¢ spompowania sciekdw ponizej suchobiegu,
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awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa wytgczniki ptywakowe (w przypadku awarii
sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC),
sygnalizacja optyczno — akustyczna stanéw awaryjnych, z mozliwoscig odtgczenia sygnatu
akustycznego,
sygnalizacja pracy i awarii pomp,
opOznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,
niejednoczesny start pomp,
mozliwos¢ blokowania rownolegtej pracy pomp,
mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,
zliczanie czasu pracy i ilosci zatgczen pomp — realizowane przez sterownik PLC,
mozliwos$¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pragdotwoérczego poprzez wtyke 400VAC
5P
Zabezpieczenia szafy sterowniczej:
- zabezpieczenie roznicowoprgdowe,
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,
zabezpieczenie od zaniku bgdz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajgcego,
zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikéw pomp,
zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe uktadu sterowania.
Obudowa szafy sterowniczej:
Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z alucynku z cokotem oraz z podwojnymi drzwiami
o stopniu ochrony IP 65.
Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni.
Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetgczniki Auto-0-Reka,
lampki pracy i awarii pomp, przetgcznik Sieé¢-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.
Wyposazenle szaf sterowniczych:
sterownik mikroprocesorowy z wyswietlaczem,
ogranicznik przepie¢ kl. C,
wytgcznik réznicowopradowy,
ptywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,
sonda hydrostatyczna,
rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart,
zabezpieczenie nadprgdowe uktadu sterowania,
czujnik kontroli i zaniku faz CKF,
przetgczniki Auto-0-Reka,
przetgcznik Sie¢-0-Agregat,
wytaczniki silnikowe,
ogrzewanie szafy z termostatem,
gn. 230VAC,
wtyka agregatu 400VAC,
zasilacz impulsowy 24VDC,
sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytgczenia dzwieku,
przycisk spompowania sciekow ponizej suchobiegu,
lampki pracy i awarii pomp
WYPOSAZENIE DODATKOWE
Pompownie nalezy wyposazy¢ w:
- przykrycie wtazowe 1320x1920,
drabine do dna szer. 300 mm ze stali,
pomost eksploatacyjny,
porecz stata,
deflektor ze stali nierdzewne;.
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2.5. WYMIAROWANIE PROJEKTOWANYCH URZADZEN

2.51. BILANS WOD DESZCZOWYCH

Dobor hydrauliczny grawitacyjnych przewodow kanalizacyjnych dokonano za pomoca
komputerowego programu obliczeniowego opartego na algorytmie formuty Collebrooka-Wihte'a.
llosci wod opadowych splywajgcych do poszczegdinych odcinkéw kanalizacji wyznaczono na
podstawie wytycznych wg. Normy PN-S-02204 Odwodnienie drég. Obliczenia poszczegdlinych
odcinkéw kanalizacji pokazano w ztgczniku nr 1.1.

2.5.2. DOBOR POMPOWNI | RUROCIAGU TLOCZNEGO

Dobér hydrauliczny cisnieniowych przewodow kanalizacyjnych dokonano za pomocg
komputerowego programu obliczeniowego opartego na algorytmie formuty Collebrooka-Wihte'a na
podstawie wymaganej wydajnosci z uwzglednieniem strat cisnienia, tak aby zoptymalizowac¢ prace
pomp. Dobdr parametréw pomp pokazano w czesci zatgcznikowe;.

2.6. SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU AWARII

W przypadku wystgpienia awarii, np. rozlania sie substancji niebezpiecznych na drodze
(paliwo, olej, gaz ptynny, substancje chemiczne itp.) i zaistnienia mozliwosci przedostania sie
jakichkolwiek zanieczyszczen do wod powierzchniowych lub do gleby nalezy jak najszybciej podjac
dziatania, ktére nie dopuszczg do wpltyniecia szkodliwych substancji do systemu odwadniania, a
przez nie do odbiornikéw.

Nalezy niezwitocznie poinformowac¢ o zdarzeniu wyspecjalizowang jednostke Ratownictwa
Chemicznego Panstwowej Strazy Pozarnej celem zabezpieczenia i redukcji substancji odpowiednimi
sorbentami i postepowac zgodnie z jej zaleceniami.

W przypadku przedostania sie zanieczyszczen do rowow odwadniajgcych nalezy dokonaé
dwukrotnego zablokowania rowu w odlegtosci ok. 3-5 metrow workami z piaskiem, materiatem
ziemnym lub balotami stomianymi.

W razie zagrozenia przedostania sie zanieczyszczen do kanalizacji deszczowej, nalezy
stara¢ sie zatrzymac zanieczyszczong struge tak szybko jak to mozliwe przez stawianie grobli na
drodze skazonej strugi, ogradzanie wlotéw wpustéw deszczowych oraz zatykanie wylotéw, czy
~wytgczanie” skazonych odcinkdéw kolektorow workami z piaskiem. W celu umozliwienia odciecia
doptywajgcych sciekéw do odbiornika przed wylotami zaprojektowano studnie kontrolno-pomiarowe
Z zasuwa.

Po zneutralizowaniu szkodliwej substancji, nalezy jg usungc, a caty teren na ktérym nastgpito
skazenie, wyczysci¢ i umy¢. Nalezy réwniez wyczysci¢ kraty i studnie $ciekowe oraz ewentualnie
inne skazone urzadzenia. Po pierwszych wiekszych opadach od czasu wystgpienia skazenia, nalezy
wykona¢ pomiary zanieczyszczeh wody opadowej ptyngcej systemem odwodnienia. W przypadku
stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stezen chemicznych w sSciekach deszczowych nalezy
powtdrzy¢ cata procedure czyszczenia i mycia nawierzchni oraz urzadzen do uzyskania wiasciwej
jakosci odprowadzanych wod.

2.7. PLACE SKLADOWE

Nie projektuje sie w niniejszym opracowaniu placu sktadowego. Teren pod plac sktadowy
uzgodni wykonawca z inwestorem na etapie wykonawstwa.

2.8. WYKONANIE ROBOT

2.8.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wytyczenie w terenie osi przewodu oraz urzgdzeh przez odpowiednie stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

Usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem roboét.

Ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe
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z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy ogrodzic¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac odkrywki istniejacych sieci pod nadzorem ich
uzytkownikdw celem unikniecia ewentualnej kolizji.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien opracowac Plan BiOZ.

2.8.2. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac recznie przekopy kontrolne pod
nadzorem przedstawiciela uzytkownika infrastruktury podziemnej. Celem jest zlokalizowanie i
ustalenie doktadnych rzednych posadowienia, ktdre w razie potrzeby postuzg do wykonania
ewentualnej korekty profilu podiuznego projektowanego odcinka Ilub innych projektowanych
urzgdzen podziemnych.

Zakres robot przygotowawczych obejmuije:
« usuniecie ewentualnych krzewdw oraz humusu w pasie budowy sieci,

wytyczenie w terenie osi rurociggu z zaznaczeniem usytuowania studni, wpustow
deszczowych i zmian kierunku za pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziami,
wytyczenie w terenie trasy rurociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy wraz
z ustaleniem reperoéw roboczych,
wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie
Swiattami.
przed zasadniczymi robotami nalezy wykona¢ odwodnienie w obrebie robdt, w
uzasadnionych przypadkach rejon wykopdéw odwadnia¢ w sposéb ciggty.

Trase wykopdw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czes¢ rysunkowg i lokalizacje punktéow
zatomu. Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu oraz recznie
pod nadzorem operatora sieci zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. Wykop gtebszy od
1m wykonac¢ jako umocniony o $cianach pionowych. Obudowa powinna wystawaé 10 cm ponad
powierzchnie terenu.

Wydobywang ziemie nalezy sktadowaC wzdtuz krawedzi umocnionego wykopu
w odlegtosci nie mniej niz 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie
to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Przygotowanie wykopu do utozenia rurociggu wigze sie z wyprofilowaniem dna wykopu do rzednych
okreslonych na profilu podtuznym.

2.8.3. UKLADANIE RUROCIAGOW

Rury nalezy uktada¢ w wykopie, z ktdorego muszg byC usuniete gruz, beton i kamienie.
Zgodnie z instrukcjg producenta rury PP mogg by¢é ukfadane bezposrednio na oczyszczonym
i wyprofilowanym dnie wykopu w przypadku, gdy w gruncie rodzimym nie wystepujg kamienie o
rozmiarach przekraczajgcych 22 mm dla DN<200 lub dla DN=250 o wymiarach nie wigkszych od
40mm, wystepujg grunty skaliste lub luzne kamienie krzemowe o ostrych krawedziach lub naruszono
dno wykopu, ktérego grunt nie nadaje sie lub jest trudny do zageszczania wietrzeliny, rumosze, gliny,
ity, piasek pylasty.

W przypadku koniecznoséci stosowania podsypki pod przewodami nalezy wykona¢ warstwe
z piasku o grubosci 15 cm podpierajacg przewdéd na obwodzie 120°. Obsypke wykonac¢ do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem 0,95 wedtug Proctora. Zageszczenie nalezy
prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego.. Warstwa obsypki winna byc¢
starannie ubita z obu stron przewodu oraz w tzw. pachach przewodu. Zasyp pozostatego wykopu
wykona¢ wg technologii jak dla robot drogowych z zageszczaniem lekkim sprzetem mechanicznym
do wskaznika zageszczenia zgodnego z technologig robot drogowych dla danej warstwy. Pozostatg
réznice pomiedzy rzedng niwelety drogowej wykonac piaskiem zasypowy srednioziarnistym spoza
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placu budowy - warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania
wskaznika zageszczenia pod drogami do wskaznika |s =1,0, a dla pozostatych terenow |s =0,95.

Rury PE nalezy ukfada¢ w wykopie, z ktérego muszg by¢ usuniete gruz, beton i kamienie.
Dla przewoddéw konieczne jest wykonanie podsypki z piasku o grubosci 20 cm iobsypki do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke z bokéw rury (pachwiny) nalezy dobrze zagescié.
Pozostaty wykop, poza korpusem drogowym, zasypaé¢ gruntem rodzimym bez kamieni warstwami
grubosci 15 cm z ubiciem kolejnych warstw. W przypadku, gdy zagtebienie przewodow jest mniejsze
niz 1,5 m, nalezy zastosowac ocieplenie rur w postaci zasypki z keramzytu grubosci minimum 20
cm.

Uwaga: wykonywanie podtoza, montaz rur, wykonanie obsypki i zasypu nalezy przeprowadzaé
w wykopie odwodnionym.

2.84. MONTAZ STUDNI | POMPOWNI

Studnie (Sciekowe, kanalizacyjne) i zbiornik pompowni nalezy montowa¢ w przygotowanym,
odwodnionym wykopie, na podsypce zwirowej grubosci 20 cm w gruntach nienawodnionych
spoistych, lub podtozu z betonu C20/25 (B25) grubosci 20 cm i podsypce filtracyjnej grubosci 20 cm
w gruntach nawodnionych. Prefabrykowane elementy studni betonowych tgczone sg za pomoca
uszczelek. Do jej montazu uzywacC smardw poslizgowych. Pierscienie dystansowe tgczone przy
uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy potgczeniowej do 10 mm. Przej$cia kanatow przez
sciany studni wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i
eksfiltracje sciekow.

Na odpowiednio przygotowanym podtozu, po sprawdzeniu rzednych, nalezy ustawi¢ korpus
pompowni, podtgczyé¢ rury, zamontowac niezbedne kregi nadbudowy i pokrywe, a nastepnie zasypaé
wykop starannie zageszczajgc. Obsypanie rur i zageszczenie gruntu nalezy wykonac ostroznie, nie
dopuszczajgc do uszkodzenia potgczen rur z separatorem. Elementy betonowe nie wymagajg
stosowania zewnetrznej izolacji przeciwwilgociowej.

Sposéb posadowienia w trudnych warunkach gruntowych Wykonawca uzgadnia z dostawcg
pompowni.

Z uwagi na ciggta modernizacje produkcji urzgdzen, a w zwigzku z tym na mozliwos¢ zmian
gabarytéw urzgdzen dla tej samej wielkosci nominalnej zgodnej z projektem, w trakcie montazu
urzadzen nalezy zachowaé rzedng wlotu i wylotu kanatu do i z urzgdzenia zgodng z profilem
podtuznym.

Po zakohczeniu prac montazowych nalezy koniecznie oczysci¢ instalacje z zanieczyszczen,
takich jak grunt, gruz, resztki zaprawy itp. a nastepnie dokonac rozruchu technologicznego.

Rozruchu pompowni dokonuje wykonawca przy udziale przedstawiciela producenta, po
czym podlegajg one odbiorowi przez przedstawiciela Inwestora, a nastepnie zostajg przekazane do
eksploatacji wraz z kanalizacjg administratorowi drogi.

2.8.5. PROBA SZCZELNOSCI | WYTRZYMALOSCI

KANALY GRAWITACYJNE
Przed zasypaniem wykopow kanaty grawitacyjne jak i studzienki muszg by¢ poddane probie
szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN-EN 1610.

Probe szczelnosci nalezy wykonywac¢ odcinkami o dtugosci ok. 150-200m. wykonany odcinek
nalezy zasypa¢ 30 cm warstwg obsypki z piasku. Wszystkie potaczenia rur, studni podczas proby
muszg by¢ odkryte. odcinki sieci podda¢ probie na szczelnos¢ przy cisnieniu min. 1,0 m H20
(wysokos¢ poziomu 1 m stupa wody nalezy liczy¢ od gornej krawedzi kanatu do wtazu studni —
poziomy okresli¢ w najwyzszej studni). Po wypetnieniu przewodéw wodg i wytworzeniu ci$nienia
prébnego przewdd powinien przez co najmniej 1 godzine podlegac¢ stabilizacji. Wymagania
dotyczgce badahn sg spetnione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza w czasie 30 minut
w odniesieniu do powierzchni zwilzonej (m?):

* 0,15 dm3/m2 dla przewodow,
* 0,2 dm3/m? dla przewoddéw wraz ze studzienkami wtazowymi,
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* 0,4 dm3/m? dla samych studzienek.
Po wykonaniu catego odcinka nalezy przystgpi¢ do ptukania kanatu. Predkos¢ przeptywu
powinna by¢ na tyle duza, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia z przewodu.

KANALY CISNIENIOWE
Po wykonaniu odcinka rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-
EN-805. Cata procedura préby szczelnosci obejmuje faze wstepng zawierajgcg okres relaksacii,
pofgczong z nig prébg spadku cisnienia i zasadniczg probg szczelnosci.
Celem fazy wstepnej jest uzyskanie odpowiednich warunkéw poczgtkowych testowanego ukfadu,
ktére zalezg od cisnienia, czasu i temperatury. Nalezy unika¢ wszelkich btedéw, ktére mogtyby
wptyng¢ na wynik zasadniczej proby szczelnosci. W zwigzku z tym wstepng prébe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ nastepujgco:
< po przeptukaniu i odpowietrzeniu rurociggu obnizy¢ cisnienie do poziomu ciSnienia
atmosferycznego i przez co najmniej 60 min pozwoli¢ na relaksacje naprezen w rurociggu,
aby unikng¢ wstepnych naprezen pochodzacych od cisnienia wewnetrznego; zabezpieczy¢
rurocigg przed wtornym zapowietrzeniem;
po uptywie okresu relaksacji nalezy szybko (nie dtuzej niz 10 minut) i w sposob ciggty
podniesé¢ cisnienie do poziomu STP (ang. System Test Pressure oznacza cisnienie prébne;
najczesciej STP=1,5xPN). Utrzymywac¢ cisnienie STP przez 30 minut przez
dopompowywanie wody w sposob ciggty lub z krotkimi przerwami. W tym czasie nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowg inspekcje rurociggu aby zidentyfikowaé ewentualne nieszczelnosci;
przez okres 1 godziny nie pompowaé¢ wody pozwalajgc badanemu odcinkowi na rozcigganie
sie na skutek lepkosprezystego petzania;
na koniec fazy wstepnej zmierzy¢ poziom cisnienia w rurociggu.
W przypadku pomysinego zakonczenia fazy wstepnej nalezy kontynuowac procedure testowg. Jezeli
cisnienie spadto o wiecej niz 30% STP, to nalezy przerwac faze wstepng i obnizy¢ cisnienie wody w
badanym odcinku do zera. Po ustaleniu przyczyny nadmiernego spadku cisnienia zapewnic
wiasciwe warunki testu (przyczyng moze byé np. zmiana temperatury, istnienie nieszczelnosci).
Ponowne przeprowadzenie proby mozliwe jest po co najmniej 60-cio minutowym okresie relaksacji.

Prawidtowa ocena zasadniczej préby szczelnosci jest mozliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej
zawartosci powietrza we wnetrzu badanego odcinka. W zwigzku z tym nalezy:

w koncu fazy wstepnej gwattownie obnizy¢ cisnienie w rurociggu o Ap=10+15% STP poprzez

upuszczenie wody z badanego odcinka;

doktadnie zmierzy¢ objetos¢ upuszczonej wody AV,

obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody AVmax wedtug ponizszego wzoru i sprawdzié¢, czy

upuszczona ilosé wody AV nie przekracza warto$ci dopuszczalnej AVmax.
Wartos¢ AVmax Nalezy obliczy¢ zgodnie z normg PN-EN-805.
Jezeli AV jest wieksze niz AVn., to nalezy przerwacC badanie i po obnizeniu cisnienia do zera
jeszcze raz dokfadnie odpowietrzy¢ rurocigg. Lepkosprezyste petzanie materiatu rury pod wptywem
naprezen wywotanych cisnieniem probnym STP jest przerwane przez zintegrowany test spadku
ci$nienia. Nagty spadek cisnienia wewnetrznego prowadzi do kurczenia sie rurociggu. Nalezy przez
okres 30 minut (zasadnicza préba szczelnosci) obserwowaé irejestrowaé wzrost cisnienia
wewnetrznego wywotany tym kurczeniem sie rurociggu.
Zasadniczg prébe szczelnosci mozna uzna¢ za pozytywna, jezeli linia zmian cisnienia wykazuje
tendencje wzrostowg i w ciggu 30 minut, co jest zazwyczaj wystarczajgco dtugim okresem czasu aby
uzyska¢ odpowiednio doktadne okreslenie szczelnosci, nie wykazuje spadku. Jezeli w tym czasie
krzywa zmian cisnienia wykaze jednak spadek, to jest to oznakg nieszczelnosci badanego odcinka.
W przypadku watpliwosci nalezy zasadniczg prébe szczelnosci przedtuzyé do 90 minut. W takim
przypadku dopuszczalny spadek cisnienia jest ograniczony do 25 kPa wzgledem maksymailnej
wartoséci cisnienia uzyskanej w fazie kurczenia sie rury.
Jezeli cisnienie spadnie o wiecej niz 25 kPa, to test nalezy uzna¢ za negatywny. Zaleca sie
sprawdzenie wszystkich potgczen mechanicznych przed inspekcjg wizualng potgczen zgrzewanych.
Usuna¢ wszystkie zidentyfikowane w trakcie proby uszkodzenia instalacji i powtérzy¢ catg prébe.
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Powtdérne wykonanie zasadniczej proby szczelnosci jest dopuszczalne pod warunkiem
przeprowadzenia catej procedury testowej tgcznie z 60-cio minutowym okresem relaksacji w fazie
wstepnej.

Z préby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokot, ktéry musi byé podpisany przez Inwestora
i Wykonawce z podaniem miejsca i daty, ktory nalezy przedstawiC przy odbiorze przez pracownika
operatora sieci.

2.8.6. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH

Przed zasypaniem wykonanych przewodoéw, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru oraz Uzytkownika w celu komisyjnego odbioru tych robot, zgodnie z normg PN-92/B-10735.

3. WARUNKI BHP

Catos¢ robét wykonac zgodnie z:

* Dokumentacjg techniczng i zastosowaniem przepiséw BHP oraz Warunkéw Technicznych
Wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe,

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

*  Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektéw i urzgdzen sciekowych
w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

4. INFORMACJA BIOZ

Przed przystgpieniem do robot wykonawca winien opracowac plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia uwzgledniajgcy nastepujgce zagrozenia:
- prowadzenie prac w gtebokich wykopach,
prace ciezkiego sprzetu, tj. koparek, spychaczy, itp.,
prace lekkiego sprzetu, tj. ubijarek itp.,
kable energetyczne podziemne i napowietrzne pod napieciem,
istniejgce uzbrojenie terenu.

5. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace zwigzane z budowg i przebudowg kanalizacji deszczowej nalezy prowadzic¢
pod nadzorem przedstawiciela operatora sieci oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

Termin rozpoczecia rob6t montazowych nalezy zgtosi¢ do operatoréw sieci min. 2 tygodnie
wczesniej.

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca powinien powiadomi¢ operatorow
pozostatego uzbrojenia hadziemnego i podziemnego.

Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem wykonywac¢ recznie, w miejscu
gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty
nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z ustaleniami wtascicieli istniejgcego uzbrojenia.
Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustalic przy pomocy wykopow
kontrolnych recznych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw sieci.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot niezinwentaryzowanego uzbrojenia
nalezy je nalezycie zabezpieczy¢ i powiadomic o tym fakcie operatora tego uzbrojenia.
Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedgce pod
napieciem i grozgce porazeniem.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla
wykopow o gtebokosci powyzej 3,0 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie scian zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
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Po wykonaniu montazu kanatu w wykopie nalezy wykonaé¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg.

Do wykonania sieci kanalizacyjnej zastosowac rury PP min. SN8,

Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Materiaty uzyte do wykonania powinny posiadaC stosowne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

6. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu ,BiOZ”, uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy BHP — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
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Il. ZALACZNIKI FORMALNE
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(strona pusta)
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URZAD MIASTA MLAWA

06-500 Mlawa ul. Btary Rynek 19 tel. 23 654 33 82, fax. 23 654 36 52
sekretariatwmlawa.pl, www.mlawa.pl

Biuro Konstrukeyjne
_ 1eTR7 REJPROJEKT
e :.':;-.;-_.ﬂ"*-':-‘k ul. Owocowa
: 30-434 Krakow

GKM.7021.68.2016.BW Miawa, dn.29.07.2016r.

W odpowiedzi na pismo nr Ldz./147/MD/531/2016 z dnia 12.07.2016r,
w sprawie okreslenia warunkdw technicznych dla inwestycji pod nazwa Poprawa
spéjnosci  komunikacyjne] poprzez rozbudowe skrzyzowania ulic Kosciuszki,
Lelewela | Sienkiewicza na skrzyzowanie typu rondo wraz z rozbudowa i przebudowg
ulic: Lelewela w ciagu drogi powiatowej nr 4640W, Kosciuszki w ciggu drogi
powiatowej nr 2370W, Graniczngj i ul. Brukowej w ciagu drogi powiatowe] nr 2368W
na terenie miasta Miawa" informuje, 2e przedmioctowe ciagi s drogami powiatowymi
w zwigzku z tym o podanie ww, warunkow technicznych nalezy zwrocié sig
do Powiatowego Zarzgdu Drég w Miawie.

Jednoczeénie informuje, #e w roku 2011r. w zwigzku z zalewaniem
czesci ul. Graniczne] Miasto Miawa wykonalo czyszezenie | monitoring wizyjny sieci
kanalizacji deszczowej m. im w ulicach jak nizej:

1) ul. Kociuszki - kanal betonowy z rury dn. 300 i dn. 400 mm, wysltagujq liczne
rysy podiuzne, ubytki, szerokie rysy pierscieniowe, wyszczerbienia, dziury,
przesuniecia w ztaczu, zatamania kanatu oraz kolizje z innymi sieciami.

2) ul. Graniczna — kanat betonowy z rur dn. 300, 400, 600 mm, wystepuja liczne
ubytki, spekania, zatamania liczne kolizje z innymi urzadzeniami,

3) ul. Brukowa - czeéciowo skanalizowana z rur betonowych dn. 400,
stan techniczny jak wyzej.

4) ul. Lelewela — brak systemu odwodnieniowego.

W zwiazku z powyzszym zachodzi potrzeba przebudowania istniejacych P:an_ab:‘n}_r
deszczowych oraz nalezy doprojektowaé brakujace fragmenty kanalizacji
na ww. Ulicach.

|'ﬁ"-
URMISTRZA
_ ‘l., £1 MIESD)
Do wiadomosci: e
1.Powiatowy Zarzad Drog w Miawie \,
06-500 Miawa ul. St. Roweckiego ,Grota" 10
2. aa
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Powiatowy Zarzad Drég w Miawie
ul. Stefana Roweckiego ,Grota” 10
06-500 Miawa

tel /fax (023) 654 34 68; (023) 654 30 20
www.pzdmlawa.pl ; e-mail piotr.kowalski@pzdmlawa.pl

AL |

Mtawa, dn. 14.03.2017r.
PZD.DT-2310.2.2016.2017 (4)

BiurRO KONSTRUKCYJNE REJPROJEKT
UL. OWOCoOwWA 6
30-434 Krakow

dotyczy: inwestycji pn.: ,Poprawa spéjnosci komunikacyjnej poprzez rozhudowe skrzyzowania ulic
Kofciuszki, Lelewela i Sienkdewicza na skrzyzowanie typu rondo wraz z rozbudowq i przebudowgq ulic:
Lelewela w ciggu drogi powiatowej nr 4640W, Kosciuszki w ciqgu drogi powiatowej nr 2370W,
Granicznef i Brukowej w ciggu drogi powiatowe] nr 2369W na terenie miasta Mlawa .

W zwiqzku z pismem znak: RE.)/ 147 MD/109:2017 Powiatowy Zarzgd Drog w Mlawie

akceptuje rozwigzania projektowe w zakresie kanalizacji deszezowej dotyezgee w'w inmwestycji.

DYREKTOR
Powiatgyego Zarzadu Drog
Miawie

Dokument wytworzono w 2 egz, ktdre odpowiednio otrzymujg:
1}  Adresat,
2) afa

CALisergIPZOTiDesktop\PI SMAREJPROJER TWZ310.2 20M6.2017 [4).decx
00:28 2170344
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BIORD. PLUNSWAMIA PezESTRIERNESD
31 5:‘_} Przy Rondzia 12 '
- rakdw, tal, 2 {70. :
Up-248/78 = Krakéi, dnie 23.X.1378 r.

e - STWIERDZENIE PRZYCOTOWANIA ZAWODOWEGO.

T e S R e S e -

- = =
- - -——-—--—-———-.—-—--.u.-.-.-._._u._.-.--——

—n----- -_-____-__;. -_-_____

Na podstawie § & BAEENT 4 § 13 net. .1 pkt, A4 1it.b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki “ersnowej i Ochroay
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkeji techniczoych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46/
stwierdza sie, ge:

Obywatel Tadeusz Pietruchs inzynier urzasdzed sanitarnych
uredzony dnia 9 lipta 1947 r. w Jarosrawiu posiada
przygotowsnie zswodowe upowzzoisjace do wykonywsnis

samodzielns] funkcji projektantz w specjalnedei instalacyjno-

inzynieryjnej w zakresie instalacji sanit arnych,
Dhywatel adeusz Pletrucha jest upowainiony do:
Sporzadzanie projelktdw instalecji sanitarnych
w budownictwie oséb fizycznych - do kierowanis,
nzdzorowania i kontrolowanis budowy, kierowania
1 kontrolowania wytwarzanis koonstrukeyjnych elementdw
instalacji oraz oceniania i badanis stanu technicznego
instalacji sspitaroych. ;
.‘ll-

4
E.—u;:r. ?Iez?damﬂ
Otrzymuja:

e

dr :.4 i:rcn K}gf.,_..-j_‘r;dt&_‘
1x inZ. Tadeusz Fietrucha Fomes Rebilal a Brokawa

r l|'
1= a/a I
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MALOPOLSKA “”’“‘““”““
OKREGOWA
| Z B A
| INZYNIEROW
EUDDWHICTWA
28 grudnia 2015 .
IR v s i s
Zaswiadczenie

Tadeusz Pletrucha

Pan/Pani...

0s. 2 Putku Lotniczego 19/18

----------------------------------------------------------------------------

miejsce zamieszkania

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej |zby Inzynierdéw Budownictwa

MAP/1S/6755/02

0 numerze ewidencyjnym

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne.

1 stycznia 2016 r.

.....................................

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

31 grudnla 2016 . PRZEWODNICZACY RADY

do dnia . . MAL Lsut% OKR Gﬂwﬁ IZBY
%
IALOPLEXA BXREGOWA (784 e oot ™ '
'NIYRIEROW SUDBWRICTWA
W KRAKDWIE
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® POLSKA

\%%|zaa
s

- = INZYNIEROW
— 1 {

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O ALTERE & iy RSN

MAP-PLP-5W2-BON *

Panl Agnieszka Zofia Kurowska o numerze ewldencyjnym MAR/SIS/0141/15
adres zamieszkania ul. Sadka 20/1, 30-690 Krakdw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Miniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2017-02-28,

Zatwiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym prey pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2016-09-02 roku przes;

Stanistaw Karczmareevk, Preewodniczgey Rady Malopaolskie] Okmegowe) lzby Intynierdw Budownictwa,

(Igodnie &L 5 ust 2 ustawy & dria 18 wrzelnis 2001 r. 0 podpisie dektronicomm (DL U. 2001 Nr 130 por. 1450] dane w podtaci

elestraricane] apatrzane be opbeconym podpbem elettranicn ym wenyfioo wanym prey pomacy watnega kwalifoowanego cenyliam 53
rdwniowa bne pod wightdem soutkdw p yeh dak apslrzonym podoksmi wiss norecimemi |

* Wyl jg poprawnadcl danydh w ninkefsoym zadwladcenk moina spraed ¢ za pomacy numeny weryTiccy]nego zad wiadcenla na

atranke Palikie) ey Inkynberdw Budawnictad wers pib.of £.00 Wb komtskiujge 48 @ buren wialchwe] Ohmggowe) Ll lnkmbend s
Budownictwa.

P joni o

,POPRAWA SPOJNOSCI KOMUNIKACYJNEJ POPRZEZ ROZBUDOWE SKRZYZOWANIA ULIC: LELEWELA W CIAGU
DROGI POWIATOWEJ NR 4640W, KOSCIUSZKI W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2370W, GRANICZNEJ | UL.
BRUKOWEJ W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2369W NA TERENIE MIASTA MEAWA ”



25
PROJEKT WYKONAWCZY. CZESC RYSUNKOWA.

lll. CZESC RYSUNKOWA
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IV. UWAGI I ZALECENIA

Przed przystgpieniem do robot nalezy zgtosi¢ wtasciwym organom administracyjnym zamiar
rozpoczecia prac i uzyska¢ odpowiednie zgody. Miejsce prowadzonych roboét nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ i oznakowac. Roboty budowlane mozna wykonywaé jedynie pod nadzorem osoby
uprawnionej do prowadzenia tego typu robdét.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy przed wprowadzeniem uzgodni¢
z autorem projektu. Zastosowane materiaty zamienne muszg posiada¢ parametry techniczne nie
nizsze od parametrow materiatdw zastosowanych w projekcie.

Przed rozpoczeciem prac, wykonawca powinien doktadnie zapozna¢ sie z uwagami
i zaleceniami opinii z narady koordynacyjnej, warunkami przebudowy oraz projektami branzowymi.
Prace nalezy wykonywaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami uwzgledniajgcymi wymogi
BHP.

Jezeli w opisie przedmiotowego zamowienia znajdujg sie znaki towarowe poprzez wskazanie
nazw produktow (materiatdw) nalezy przez to rozumie¢ mozliwos¢é zastosowania materiatow
"rownowaznych" , tzn. o podobnych parametrach techniczno - jakosciowych, czyli nie gorszych
(zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zaméwien Publicznych, tekst jednolity z
2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z pozn. zm). Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy, Wykonawca, ktory
powotuje sie na rozwigzania rownowazne do opisanych, jest on zobowigzany wskaza¢ w swojej
ofercie, ze oferowane przez niego roboty budowlane (uzyte materialy) spetniajg wymagania
okreslone w projekcie. W przypadku, gdy zastosowanie materiatéw rownowaznych wymagac bedzie
zmiany dokumentaciji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

Sporzadzit:

inz. Tadeusz Pietrucha %_

Krakow, grudzieh 2016 r.
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V. ZALACZNIKI OBLICZENIOWE
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