KOSZTORYS OFERTOWY 
Rozbudowa mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w miejscowości Dzierzgowo 

wraz z drogą dojazdową    
	L.p
	Nr SST

Kod pozycji CPV
	Opis rodzaju robót
	Jedn.

Miary
	Ilość 

Jedn.
	Cena 

jedn.

zł.
	Wartość

robót

w zł.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	   CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

	 1.1.
	01.01.01.


	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy  i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
	km
	0,995
	
	

	1.2.
	01.02.01.


	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy 

drzew 16-25 cm  
	Szt.
	9,00
	
	

	1.3.
	01.02.01.


	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy 

drzew 26-35 cm  
	Szt.
	3,00
	
	

	1.4.
	01.02.01.


	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy 

drzew 36-45 cm  
	Szt.
	4,00
	
	

	1.5.
	01.02.01.


	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy 

drzew 56-65 cm  
	Szt.
	1,00
	
	

	1.6.
	01.02.01.


	Wywiezienie na odkład pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 5 km :

· Karpina

· gałęzie i drągowizna

· dłużyca 
	mp

mp

mp
	2,91
7,82
4,30
	
	

	1.7.
	01.01.02.
	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw do 30 cm ze złożeniem w hałdę  
	m2
	363,00
	
	

	1.8.
	02.01.01.
	Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 

363,00 m2 x 0,30 m = 72,60 m3
	m3
	72,60
	
	

	1.9.
	01.02.04.


	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km    
	mb
	1833,50
	
	

	1.10.
	01.02.04.


	Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km    
	m3
	110,01
	
	

	1.11.
	01.02.04.


	Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 30x8 cm na  podsypce piaskowej  
	mb
	764,50
	
	

	1.12.
	01.02.04.


	Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm  na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi  strona lewa
	m2
	715,50
	
	

	1.13.
	01.02.04.


	Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm  na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi  
	m2
	161,40
	
	

	1.14.
	01.02.04.


	Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi    
	m2
	1585,70
	
	

	1.15.
	01.02.04.
	Rozebranie podbudowy betonowej pod nawierzchnia z kostki  gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę  
	m2
	161,40
	
	

	1.16.
	01.02.04.
	Rozebranie nawierzchni wjazdów z płyt betonowych gr. 15 cm trylinki ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi    
	m2
	403,00
	
	

	1.17.
	01.02.04.
	Rozebranie podbudowy betonowej pod nawierzchnia z kostki  gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę  
	m2
	169,50
	
	

	1.18.
	05.03.11.
	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) gr. 10  cm przez frezowanie z załadunkiem i odwozem  na plac składowy Zamawiającego na odległość do 15 km        
	m2
	10632,90
	
	

	1.19.
	01.02.04.
	Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego oraz brukowca gr.16-20 cm w miejscach przebudowy drogi ze złożeniem gruzu na hałdę      
	m2
	10632,90
	
	

	1.20.
	01.02.04.
	Rozebranie ogrodzenia z płyt betonowych na słupkach betonowych  ze złożeniem gruzu obok w stosy 
	m2
	66,75
	
	

	1.21.
	01.02.04.
	Rozebranie cokołu (muru) oporowego z kamienia ze złożeniem gruzu obok w stosy 
	m3
	13,44
	
	

	1.22.
	01.02.04.
	Rozebranie istniejącego ogrodzenia z ramek stalowych na słupkach stalowych na cokole betonowym z przekazaniem materiału Inwestorowi (właścicielowi)  
	m2
	81,00
	
	

	1.23.
	01.02.04.
	Rozebranie cokołu betonowego ze złożeniem gruzu obok w stosy 
	m3
	12,96
	
	

	1.24.
	01.02.04.
	Demontaż istniejących bram z kształtowników stalowych i przekazaniem materiału Właścicielom posesji 
	Szt.
	2,00
	
	

	1.25.
	03.02.01.


	Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej
	Szt.
	2,00
	
	

	1.26.
	03.02.01.


	Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych i gazowych,  
	Szt.
	27,00
	
	

	1.27.
	03.02.01.


	Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych 
	Szt.
	22,00
	
	

	1.28.
	03.02.01.


	Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej 
	Szt.
	4,00
	
	

	1.29.
	01.02.04.


	Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg   
	ton 
	9357,67
	
	

	RAZEM
	

	2.
	CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  – ROBOTY ZIEMNE 

	2.1.
	02.01.01.


	Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na  odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III 
	m3
	4362,22
	
	

	2.2.
	02.03.01.


	Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt kat. I-II  
	m3
	109,70
	
	

	2.3.
	02.03.01.


	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III
	m3
	109,70
	
	

	2.4.
	02.03.01.


	Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów 
	m2
	213,36
	
	

	2.5.
	02.03.01.
	Ręczne plantowanie powierzchni wykopów
	m2
	595,06
	
	

	RAZEM
	

	3.
	CPV-45232452-5  ROBOTY ODWADNIAJĄCE 

	3.1.
	01.02.04.
	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej  przy grubości warstwy 4 cm w miejscu rozbiórki kładki dla pieszych wraz z odwozem gruzu na odkład i utylizację przez wykonawcę   
	m2
	36,00
	
	

	3.2.
	01.02.04.
	Rozebranie (demontaż) istniejących poręczy stalowych w obrębie istniejącego przepustu z przekazaniem materiału inwestorowi          
	m
	45,00
	
	

	3.3.
	01.02.04.
	Rozebranie (demontaż) istniejącej kładki dla pieszych o konstrukcji stalowej i pokładzie drewnianym z załadunkiem i odwozem na odkład na plac składowy Zamawiającego.   
	m2
	36,00
	
	

	3.4.
	01.02.04.
	Rozebranie (demontaż) istniejących dźwigarów stalowych dwuteowych z załadunkiem na środki transportu kołowego i odwozem na plac składowy Zamawiającego .   
	ton
	4,32
	
	

	3.5.
	01.02.04.
	Mechaniczne rozebranie przepustów drogowych płytowych na podporach masywnych żelbetowych z załadunkiem gruzu i odwozem na odkład na odległość do 10 km i utylizacją gruzu 
	m3
	84,00
	
	

	3.6.
	01.02.04.
	Mechaniczne rozebranie przyczółków i skrzydełek przepustu z betonu zbrojonego z załadunkiem i odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km wraz z utylizacją gruzu 
	m3
	61,38
	
	

	3.7.
	02.01.01.
	Ręczne wykonanie wykopów w gruncie nawodnionym związanym z wykonaniem pogłębienia dna rowu przed i za przepustem na odcinkach długości 10,00 m w gruncie kat. III z odwozem gruntu na odkład na odległość do 2 km  
	m3
	96,00
	
	

	3.8.
	03.01.01.


	Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 35 cm po zagęszczeniu pod przepusty z rur stalowych o przekroju owalnym 365x239 cm
	m3
	29,40
	
	

	3.9.
	03.01.01.
	Wykonanie umocnienia dna wykopu pod przepusty geowłókniną o gramaturze 500 g/m2 
	m2
	375,90
	
	

	3.10.
	03.01.01.


	Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur stalowych karbowanych o przekroju łukowo kołowym 365x297 cm  i blachy grubości 3,5 mm, zabezpieczenie dwustronne trenchcoating  wraz z półką dla płazów 
	m
	21,00
	
	

	3.11.
	02.01.01.
	Wykonanie zasypki przepustów z piasku grubego wraz z jego zagęszczeniem i pozyskaniem kruszywa z dokopu wraz z zakupem kruszywa i zagęszczenie warstwami gr. 25 cm   
	m3
	145,85
	
	

	3.12.
	03.01.01.
	Wykonanie uszczelnienia gruntu geomembranami z wytłoczonej folii PEHD grub. 2,0 mm łączonej na zatrzask   
	m2
	96,00
	
	

	3.13.
	03.01.01.
	Wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 10-12 cm 

wbijanych na głębokość 1,0 m w grunt kat.III na zabezpieczeniu skarp
	m
	34,00
	
	


	3.14.
	06.01.01.
	Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu oraz powierzchni skarp płytami ażurowymi 60x40x8 cm na geowłókninie z wypełnieniem otworów ziemią urodzajną      
	m2
	81,20
	
	

	3.15.
	06.01.01.
	Wykonanie umocnienia skarp wlotu i wylotu kamieniem brukowym na podsypce cementowo -piaskowej gr. 15 cm      
	m2
	26,00
	
	

	RAZEM
	

	4.
	CPV-45233320-8  FUNDAMENTOWANIE DRÓG

	4.1.
	04.01.01.
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni    
	m2
	9111,60
	
	

	4.2.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm od km 11+290,00 do km 12+025,00   
	m2
	5961,50
	
	

	4.3.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm    
	m2
	3140,10
	
	

	4.4.
	04.05.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa  przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm od km 11+600,00 do km 12+025,00   
	m2
	3615,50
	
	

	4.5.
	04.04.02.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm  
	m2
	8418,30
	
	

	4.6.
	04.03.01.


	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 – 1,0 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni      
	m2
	8418,30
	
	

	4.7.
	04.03.01.


	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego  
	m2
	8418,30
	
	

	4.8.
	06.03.01.


	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm  stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm    
	m2
	46,50
	
	

	RAZEM
	

	5.
	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG 

	5.1.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 22W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 
	m2
	8418,30
	
	

	5.2.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA  8 45/80-55  przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 
	m2
	8418,30
	
	

	RAZEM
	

	6.
	CPV-45233290-8  INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH 

	6.1.
	01.02.04.

07.02.01.
	Demontaż istniejącego oznakowania pionowego – zdjęcie tarcz znaków oraz odkopanie słupków  
	Szt.
	8,00
	
	

	6.2.
	07.01.02.


	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi  linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie
	m2
	163,33
	
	

	6.3.
	07.01.02.


	Wykonanie podłoża pod miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych zamalowane na niebieski kolor
	m2
	55,10
	
	

	6.4.
	07.02.01.
	Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm
	Szt.
	66,00
	
	

	6.5.
	07.02.01.

 
	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych:

a. Znaki typu A  

b. Znaki typu B

c. Znaki typu D.

d. Znaki typu E2; E4

e. Tabliczki typu T (T-6a, T-6c, T-16, T29) 
	Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.
	12,00

8,00

44,00

4,00

8,00
	
	

	6.6.
	07.06.06.
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – bariero - poręcz typu U-11b 
	m
	37,00
	
	

	RAZEM
	

	7.
	CPV-45233222-1  ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA 

	7.1.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą   

	m
	1608,00
	
	

	7.2.
	08.01.01.


	Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	106,13
	
	

	7.3.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą  
	m
	774,00
	
	

	7.4.
	08.01.01.


	Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	51,08
	
	

	7.5.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężnika betonowego  (opornika) 12x25x100 cm wystające na obramowaniu wjazdów 
	m
	27,00
	
	

	7.6.
	08.01.01.


	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15
	m3
	1,62
	
	

	7.7.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników kamiennego 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą   
	m
	166,00
	
	

	7.8.
	08.01.01.


	Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	10,96
	
	

	7.9.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników kamiennych wtopionych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą  
	m
	212,00
	
	

	7.10.
	08.01.01.


	Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	13,99
	
	

	7.11.
	04.01.01.
	Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej i granitowej     

	m2
	4560,60
	
	

	7.12.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod chodnik    
	m2
	3048,74
	
	

	7.13.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm  pod chodnik w km 11+600,00 do km 12+025,00

	m2
	1568,86
	
	

	7.14.
	04.04.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik     

	m2
	4560,60
	
	

	7.15.


	08.02.02.


	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
	m2
	3844,20
	
	

	7.16.
	08.02.02.


	Wykonanie chodnika z kostki kamiennej granitowej 7-9 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
	m2
	716,40
	
	

	7.17.
	08.02.02.


	Wykonanie regulacji wysokościowej chodnika z kostki brukowej betonowej szarej fazowanej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem przed sklepem (demontaż starej kostki oraz jej ponowne ułożenie wraz z podsypką) 
	m2
	70,00
	
	

	7.18.
	08.02.01.


	Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt dotykowych (pęcherzowych) 40x40x5 cm lub 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem w miejscach przejść dla pieszych   
	m2
	57,60
	
	

	7.19.
	08.03.01.


	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem 
	m
	1673,00
	
	

	7.20.
	08.01.01.


	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu klasy C12/15  
	m3
	58,56
	
	

	7.21.
	08.03.01.


	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem na obramowaniu wjazdów  
	m
	314,50
	
	

	7.22.
	08.01.01.


	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu klasy C12/15 
	m3
	11,01
	
	

	7.23.
	08.03.01.


	Ustawienie obrzeży kamiennych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem
	m
	69,00
	
	

	7.24.
	08.01.01.


	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu klasy C12/15 
	m3
	2,41
	
	

	7.25.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu pod zjazdy  15 cm 
	m2
	1059,30
	
	

	7.26.
	04.04.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy     
	m2
	1059,30
	
	

	7.27.
	04.05.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa  przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy 
	m2
	69,30
	
	

	7.28.
	08.04.01.


	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	1059,30
	
	

	7.29.
	04.01.01.
	Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni parkingu i zatokę 
	m2
	942,80
	
	

	7.30.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod konstrukcję nawierzchni parkingu i zatoki     
	m2
	942,80
	
	

	7.31.
	04.04.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod parkingi zatokę 
	m2
	942,80
	
	

	7.32.
	08.04.01.
05.03.23.

	Wykonanie nawierzchni na parkingu z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem  
	m2
	402,80
	
	

	7.33.
	08.04.01.
05.03.23.

	Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki kamiennej szarej gr. 9-11 cm  na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem  
	m2
	540,00
	
	

	7.34.
	08.05.02.
	Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki brukowej gr. 6 cm i jednego rzędu kostki gr. 8 cm układanych na płask, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
	m
	329,50
	
	

	7.35.
	08.01.01.


	Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod ściek z kostki brukowej betonowej  z betonu klasy C12/15  
	m3
	21,75
	
	

	7.36.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu pod mur 15 cm 
	m2
	12,00
	
	

	7.37.
	
	Wykonanie muru oporowego z elementów betonowych gazonów grubości 20 cm..
	m2
	24,00
	
	

	7.38.
	
	Wykonanie wypełnienia muru oporowego mieszanką betonową klasy C20/25  wraz ze zbrojeniem słupów o przekroju prostokątnym 12x12 cm 
	m3
	5,18
	
	

	RAZEM
	

	8.
	CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH  

	8.1.
	09.01.01.


	Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm 
	m2
	1381,20
	
	

	RAZEM
	

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT
	

	PODATEK VAT
	%
	23,00
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT
	


